

*DIÁRIO*  
**OFICIAL**



*Prefeitura Municipal*  
*de*  
***Cruz das Almas***



## ÍNDICE DO DIÁRIO

### ERRATA

ERRATA - EDITAL TP010/2023.....



## ERRATA – EDITAL TP010/2023



### ERRATA DE EDITAL

#### PA Nº. 2593/2023, TOMADA DE PREÇOS Nº. 010/2023.

O PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, no uso de suas atribuições legais, vem perante os interessados em participar do processo licitatório em epígrafe, que tem como objeto contratação de empresa especializada em engenharia para execução de PAVIMENTAÇÃO DE VIAS DO BAIRRO DO AREAL. **COMUNICAR** que fica alterado o EDITAL desta licitação, nos seguintes termos:

I – **ONDE SE LÊ** na página 03 do Edital,

#### TOMADA DE PREÇOS Nº TP-010/2023

A Comissão Permanente de Licitação designada pelo Decreto 174/2023, leva ao conhecimento dos interessados que, na forma da Lei n.º 8.666, de 21/06/1993 e alterações, realizará licitação na modalidade de Tomada de Preços, do tipo "Menor Preço", sob o regime de empreitada por preço Global, para contratação de empresa especializada em engenharia para execução pavimentação em paralelepípedos e drenagem das ruas Brejinhos, Rua D e Rua I no município de Cruz das Alma/BA, convênio 940035/2022 – Ministério das Cidades.

#### RECEBIMENTO E INÍCIO DA ABERTURA DOS ENVELOPES "DOCUMENTAÇÃO" E "PROPOSTA"

**DATA:** 22/02/2024

**HORÁRIO:** 09:00MIN

**LOCAL:** Sala de Reuniões, localizada no Centro Administrativo Municipal de Cruz das Almas, Rua Lélia Passos S/N – Parque Sumaúma – Bairro: Lauro Passos, CEP: 44.380-000.

**LEIA-SE: na página 03 do Edital**

#### TOMADA DE PREÇOS Nº TP-010/2023

A Comissão Permanente de Licitação designada pelo Decreto 174/2023, leva ao conhecimento dos interessados que, na forma da Lei n.º 8.666, de 21/06/1993 e alterações, realizará licitação na modalidade de Tomada de Preços, do tipo "Menor Preço", sob o regime de empreitada por preço Global, para contratação de empresa especializada em engenharia para execução de PAVIMENTAÇÃO DE VIAS DO BAIRRO DO AREAL.

#### RECEBIMENTO E INÍCIO DA ABERTURA DOS ENVELOPES "DOCUMENTAÇÃO" E "PROPOSTA"

**DATA:** 20/02/2024

**HORÁRIO:** 09:00MIN

**LOCAL:** Sala de Reuniões, localizada no Centro Administrativo Municipal de Cruz das Almas, Rua Lélia Passos S/N – Parque Sumaúma – Bairro: Lauro Passos, CEP: 44.380-000.

Demais dados permanecem inalterados.

**COPEL**

**CENTRO ADMINISTRATIVO DE CRUZ DAS ALMAS** 1  
Rua Lélia Passos, S/N Parque Sumaúma |Bairro Lauro Passos - CEP 44380-000 |Cruz das Almas - Bahia –  
Brasil |Telefones: (75) 3621-8400/3621-8410/3621-8412



**ERRATA DO EDITAL TP10/2023  
ANEXO I (PROJETO BÁSICO)**

O setor técnico de Engenharia da secretária de infraestrutura e obras públicas, informa em errata, que na publicação do edital do TP10/2023, REFERENTE AO OBJETO É A PAVIMENTAÇÃO DE VIAS DO BAIRRO AREAL, para o município de Cruz das Almas-BA.

**Onde se lê:**

ANEXO I-D: CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  
CONOGRAMA COMPOSTO POR 3(Três) PERÍODOS DE EXECUÇÃO.

**Leia-se:**

ANEXO I-D: CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  
CONOGRAMA COMPOSTO POR 4 (QUATRO) PERÍODOS DE EXECUÇÃO.

Demais dados permanecem inalterados.

**COPEL**

Praça Senador Temístocles, nº 756 – Centro – CEP – 44.380-000 / TEL – (75) 3621-1310  
CNPJ – 14.006.977/0001-20



**ANEXO I-D: CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

<b>CAIXA</b>	<b>CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO</b>	<b>APÊLIDO EMPREENDIMENTO</b>
Nº OPERAÇÃO 9440402/2023	Nº SICOMV 10087/2023	PROPOSTANTE TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZ DAS ALMAS
		OCU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS DO BARRIO DO AREAL
		DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS DO BARRIO AREAL
		Geau de Sgiao #PUBLICO

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS DO BARRIO AREAL	351.146,15	% Período:	01/24	02/24	03/24	04/24	05/24	06/24	07/24	08/24	09/24	10/24	11/24	12/24
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.151,59	% Período:	48,40%	37,60%	12,37%	1,94%								
1.2	PAVIMENTAÇÃO	302.324,04	% Período:	100,00%											
1.3	PASSEIO	34.028,03	% Período:	55,49%	34,93%	7,69%	1,90%								
1.4	SINALIZAÇÃO	11.659,42	% Período:	62,24%	37,76%										
1.5	SERVIÇOS FINAIS	92.217	% Período:	40,24%	59,76%										
			% Período:	55,14%	42,92%	1,94%									
<b>Total: R\$ 351.146,15</b>			%:	48,40%	37,60%	12,37%	1,94%								
			Repassar:	139.045,83	108.016,10	35.540,33	4.703,74								
			Contrapartida:	30.895,35	24.001,46	7.897,16	1.045,18								
			Outros:												
			Investimento:	168.942,18	132.017,56	43.437,49	5.748,92								
			%:	48,40%	37,60%	12,37%	1,94%								
			Repassar:	139.045,83	247.061,53	262.602,26	267.306,00								
			Contrapartida:	30.895,35	54.897,81	62.754,97	63.940,15								
			Outros:												
			Investimento:	168.942,18	301.959,74	345.397,23	351.146,15								

CRUZ DAS ALMAS/BA  
Local  
assinado em 27 de novembro de 2023  
Data

Responsável Técnico  
Nome ISADORA CONCEIÇÃO SOARES DE OLIVEIRA  
CPF 03.020.230-00  
ART/RRT 542203599916

Documento assinado digitalmente  
gov.br  
ISADORA CONCEIÇÃO SOARES DE OLIVEIRA  
Data: 07/12/2023 11:02:50:09  
Verifique em: https://validar.ic.gov.br

Praça Senador Temístocles, nº 756 – Centro – CEP – 44.380-000 / TEL – (75) 3621-1310  
CNPJ – 14.006.977/0001-20