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AVISO DE TORNA SEM EFEITO - ATA DE JULGAMENTO DE ABERTURA DE PREGOS - TOMADA DE
PREGOS N° 016/2023.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO SEGURO/BA %RTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAGAO
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO SEGURO

m Bu m( nascew uch !

TORNAR SEM EFEITO A ATA DE JULGAMENTO DE ABERTURA DE PRECOS
TOMADA DE PRECOS N° 016/2023.

Tornar sem efeito a Publicagao no Diario Oficial deste Municipio publicado na Edigéo 8.129
| Ano 6, 29 de fevereiro de 2024, Paginas 3 a 7. Porto Seguro — Bahia, 01 de margo de
2024. Jessoniel Santos da Silva. Presidente da Comissao de Licitagdo.
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ATA DE JULGAMENTO DE ABERTURA DE PRECOS - TOMADA DE PREGOS N° 016/2023

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO SEGURO
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO SEGURO
TOMADA DE PRECO N° 016/2023.

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 6.936/2023
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAGAO

OBJETO: CONTRATAGAO DE_EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRA DE
ENGENHARIA PARA CONSTRUGCAO DE UMA UNIDADE DE SAUDE ESPECIALIZADA
NO DISTRITO DE ARRAIAL D’AJUDA NO MUNICIPIO DE PORTO SEGURO -BA.

ATA DE JULGAMENTO DE ABERTURA DE PRECO

A Comissdo Permanente de Licitagdo, apds andlise das propostas de pregos
apresentadas por todos os licitantes, e ainda considerando o relatério emitido pela equipe
técnica da Secretaria interessada, concluiu a fase de classificagdo das Propostas de
Precos abaixo epigrafada com a seguinte decisado:

1. INFORMAGOES ACERCA DO PROJETO BASICO

Valor global: R$ 1.829.060,74;
BDI definido: 23,24% (N&o desonerado);
Leis Sociais definidas: 114,02% (horista) e 70,79% (mensalista);

Prazo de execugao: 6 (seis) meses.

2. VALOR DA PROPOSTA DAS EMPRESAS HABILITADAS

EMPRESA CNPJ PROPOSTA

OFERTADA
MULTIPLUS PROJETOS E | 04.810.663/0001-22 | R$ 1.458.304,49
CONSTRUTORA LTDA

YEL SERVICOS, EMPREENDIMENTOS | 49.730.092/0001-54 | R$ 1.462.245,15
E CONSTRUCOES LTDA
AMBIENTE SERVICOS URBANOS LTDA | 96.818.745/0001-31 | R$1.628.019,13
CONSTRUTORA J F PRADO LTDA 13.585.696/0001-07 | R$ 1.791.060,45

3. PLANILHA ORGAMENTARIA
As planilhas orgamentarias apresentadas pelas empresas participantes foram analisadas
observando as exigéncias contidas no edital.

e MULTIPLUS PROJETOS E CONSTRUTORA LTDA - Quanto a apresentagdo da
planilha orcamentarias, estd em conformidade. Quanto aos servicos, estdo em
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conformidade. Quanto aos gquantitativos, estdo em conformidade. Quanto aos
custos unitarios, estdo em conformidade. Quanto ao valor total, estd em
conformidade;

e YEL SERVIGOS, EMPREENDIMENTOS E CONSTRUGOES LTDA - Quanto a
apresentagdo da planilha orcamentarias, estd em conformidade. Quanto aos
servicos, estdo em conformidade. Quanto aos quantitativos, estdo em
conformidade. Quanto aos custos unitarios, estdo em conformidade. Quanto ao
valor total, estd em conformidade;

e AMBIENTE SERVICOS URBANOS LTDA - Quanto a apresentacdo da planilha
orcamentarias, estd em conformidade. Quanto aos servicos, estdo em
conformidade. Quanto aos gquantitativos, estdo em conformidade. Quanto aos
custos unitarios, estdo em conformidade. Quanto ao valor total, estda em
conformidade;

e CONSTRUTORA J F PRADO LTDA - Quanto a apresentacdo da planilha
orcamentarias, estd em conformidade. Quanto aos servicos, estdo em
conformidade. Quanto aos gquantitativos, estdo em conformidade. Quanto aos
custos unitarios, estdo em conformidade. Quanto ao valor total, estd em
conformidade.

4. PLANILHA DE FORMAGAO DE PREGO
As planilhas de formagéo de prego apresentadas pelas empresas participantes foram
analisadas observando as exigéncias contidas no edital e critérios fundamentais de
orgamentagao.

e MULTIPLUS PROJETOS E CONSTRUTORA LTDA - Quanto a apresentagdo da
planilha de formacéo de preco, esta em conformidade;

¢ YEL SERVIGOS, EMPREENDIMENTOS E CONSTRUGOES LTDA - Quanto a
apresentacao da planilha de formacéo de preco, estd em conformidade;

o AMBIENTE SERVIGCOS URBANOS LTDA — Quanto a apresentagao da planilha de
formacéo de preco, esta em conformidade;

e CONSTRUTORA J F PRADO LTDA - Quanto a apresentagdo da planilha de
formacéo de preco, esta em conformidade.

5. CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
Os cronogramas apresentados pelas empresas participantes foram analisados
observando as exigéncias contidas no edital.

¢ MULTIPLUS PROJETOS E CONSTRUTORA LTDA - Quanto ao prazo de
execucdo, esta em conformidade. Quanto aos valores mensais, estdo em
conformidade;
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¢ YEL SERVIGOS, EMPREENDIMENTOS E CONSTRUGOES LTDA - Quanto ao
prazo de execucéo, estd em conformidade. Quanto aos valores mensais, estdo em
conformidade;

e AMBIENTE SERVIGOS URBANOS LTDA — Quanto ao prazo de execucao, esta
em conformidade. Quanto aos valores mensais, estdo em conformidade;

e CONSTRUTORA J F PRADO LTDA - Quanto ao prazo de execucéo, esta em
conformidade. Quanto aos valores mensais, estdo em conformidade.

6. DETALHAMENTO DO BDI
O detalhamento do BDI apresentado pelas empresas participantes foi analisado
observando as exigéncias contidas no edital. Considero que o percentual dos impostos
apresentados pela empresa esta em conformidade com o seu regime tributario.

e MULTIPLUS PROJETOS E CONSTRUTORA LTDA - As parcelas que compdem
o BDI, bem como seu percentual final de BDI de 23,24%, estdo compativeis com o
tipo de contratagao, portanto considero que o mesmo esta em conformidade;

e YEL SERVIGOS, EMPREENDIMENTOS E CONSTRUGOES LTDA - As parcelas
que compdem o BDI, bem como seu percentual final de BDI de 23,24%, estéo
compativeis com o tipo de contratagdo e apresenta calculo adequado, portanto
considero que o mesmo esta em conformidade;

e AMBIENTE SERVICOS URBANOS LTDA - As parcelas que compdem o BDI, bem
como seu percentual final de BDI de 23,24%, estdo compativeis com o tipo de
contratacdo e apresenta calculo adequado, portanto considero que o mesmo esta
em conformidade;

e CONSTRUTORA J F PRADO LTDA - As parcelas que compdem o BDI, bem como
seu percentual final de BDI de 23,24%, estdo compativeis com o tipo de contratagédo
e apresenta calculo adequado, portanto considero que o mesmo esta em
conformidade.

7. DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS
O detalhamento dos Encargos Sociais apresentado pelas empresas participantes foi
analisado observando as exigéncias contidas no edital. Considero que as parcelas
variaveis em fungdo do regime tributario da empresa estdo em conformidade com a
realidade da empresa.

e MULTIPLUS PROJETOS E CONSTRUTORA LTDA - Calculo em conformidade;

¢ YEL SERVIGOS, EMPREENDIMENTOS E CONSTRUGOES LTDA - Célculo em
conformidade;
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e AMBIENTE SERVICOS URBANOS LTDA - Calculo em conformidade;

¢ CONSTRUTORA J F PRADO LTDA - Calculo em conformidade.

8. QUADRO RESUMO DAS EMPRESAS ANALISADAS
Segue abaixo o quadro resumo da analise efetuada:

Pagina 7

YEL SERVICOS,
MULTIPLUS AMBIENTE
EMPRESA/ |PROJETOS E g“é'PEREEND'MENT SERVICOS 23'13;&;8'*
EXIGENCIAS |CONSTRUTOR oes  |URBANOS |AJF
ALTDA CONSTRUG LTDA
LTDA
PLANILHA
ORCAMENTARI SIM SIM SIM SIM
A
PLANILHA DE
FORMAGAO DE SIM SIM SIM SIM
PRECO
CRONOGRAMA
FISICO- SIM SIM SIM SIM
FINANCEIRO
BDI SIM SIM SIM SIM
ENCARGOS
RS SIM SIM SIM SIM

Diante da analise das propostas supracitadas e considerando os ditames contidos no
instrumento convocatorio e a luz da legislagéo pertinente, a equipe técnica concluiu a
analise das propostas de prego da Tomada de Prego N° 016/2023, constatando que as
sociedades empresarias MULTIPLUS PROJETOS E CONSTRUTORA LTDA, YEL
SERVIGOS, EMPREENDIMENTOS E CONSTRUGOES LTDA, AMBIENTE SERVIGCOS
URBANOS LTDA e CONSTRUTORA J F PRADO LTDA cumpriram os requisitos exigidos
no edital, sendo que a empresa MULTIPLUS PROJETOS E CONSTRUTORA LTDA
apresentou o valor de R$ 1.458.304,49 e desconto de 19,91%.

9. DA DECISAO
Por derradeiro, a empresa que apresentou a melhor economicidade para o municipio foi

a empresa MULTIPLUS PROJETOS E CONSTRUTORA LTDA, com o valor de R$

1.458.304,49 (um milhdo e quatrocentos e cinquenta e oito mil e trezentos e quatro reais
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e quarenta e nove centavos). Pelo exposto, em atendimento ao art. 109, inciso |, alinea
“pb”, da Lei n° 8.666/93, abre-se o prazo de 05 (cinco) dias Uteis para apresentagéo de
eventuais recursos, findo o qual, inicia-se no primeiro dia util subsequente o prazo para
apresentagao das contrarrazdes pelos interessados, independente de nova convocagéo.
Desde ja informamos a quem interessar possa que os autos ficam franqueados no
enderego que consta no instrumento convocatério. Nada mais havendo a tratar foi lavrada
a presente ata que lida e achada conforme vai assinada pelos presentes. Publique-se o
resultado nos locais de costume e dé-se ciéncia aos interessados para os efeitos da Lei.

Porto Seguro - BA, 01 de margo de 2023.

Jessoniel Santos da Silva
Presidente da Comisséo de Licitagdo
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